

B Démolition

B1					-
B2					-
B3					-
B4					-
B5					-
TOTAL DU POSTE					-

C Gros-œuvre

C1					-
C2					-
C3					-
C4					-
C5					-
TOTAL DU POSTE					-

D Carrelages, revêtement de sol

D1					-
D2					-
D3					-
D4					-
D5					-
TOTAL DU POSTE					-

E Electricité

La fourniture et la pose des luminaires ne sont pas comprises. Si l'installation le nécessite, l'agrégation sera réalisée par l'organisme de notre choix. Le matériel utilisé est de marque NIKO pour les prises et interrupteurs , HAGER ou marque similaire pour les disjoncteurs

E1					-
E2					-
E3					-
E4					-
E5					-
TOTAL DU POSTE					-

F **Egouttage et sanitaire**

Les canalisations d'adduction d'eau sont réalisées en Multi-skin gainé pour l'eau froide et isolé pour l'eau chaude.

F1					-
F2					-
F3					-
F4					-
F5					-
TOTAL DU POSTE					-

G **Chauffage**

G1					-
G2					-
G3					-
G4					-
G5					-
TOTAL DU POSTE					-

H **Peinture**

H1					-
H2					-
H3					-
H4					-
H5					-
TOTAL DU POSTE					-

MTC **Modifications et Travaux complémentaires**

Toute modification ou travaux complémentaires seront soumis au MO pour accord avant exécution

MTC0	Installation de chantier sur modification et travaux complémentaires	fft	2,50%	-	-
MTC1					-
MTC2					-
MTC3					-
MTC4					-
TOTAL DU POSTE					-

MONTANT DES TRAVAUX HTVA (Hors modifications et travaux complémentaires)				-	-
TVA	%			-	
MONTANT DES TRAVAUX TVAC				-	

Condition de paiement	%		Montant	tva	Total
à la commande payable au comptant + installation de chantier		soit	-	-	-
en cours de chantier payable hebdomadairement au comptant par tranche exécutée		soit	-	-	-
à la fin des travaux payable au comptant		soit	-	-	-

DELAI D'EXECUTION : A CONVENIR